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TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO

e Orgio Demandante: Prefeitura Municipal de Platina/SP -
Secretaria de Saude

e Objeto: Construcao da Unidade Basica de Saude (UBS), localizada
no municipio de Platina/SP, conforme especificacoes técnicas
estabelecidas neste documento.

2. OBJETO

Contratacao de empresa especializada para a execucao da obra de
construcao da Unidade Basica de Saude (UBS), localizada no municipio
de Platina/SP. A obra incluira a execucdao de todos os servicos
necessarios para a edificacao da UBS, conforme os projetos técnicos,
memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos vinculados a este Termo de Referéncia.

3. JUSTIFICATIVA

O municipio de Platina possui uma populacao de 3.025 habitantes,
com 100% de cobertura pela Atencao Basica. Atualmente, a UBS do
municipio funciona em um prédio antigo. Com o crescimento
populacional e o aumento da demanda pelos servicos de saude, o
espaco tornou-se insuficiente para atender adequadamente a
populacao.

Atualmente, a unidade presta atendimento a todos os cidadaos
cadastrados no municipio, sendo um municipio em expansdo com
potencial para novos moradores. A construcao de um novo prédio
permitira a equipe oferecer um atendimento de melhor qualidade,
garantindo um ambiente adequado para o desenvolvimento de atividades
assistenciais, acolhimento e promocao da saude.

A obra trara beneficios como:

e Melhoria na infraestrutura da Atencao Basica, permitindo
atendimentos em um espaco adequado e planejado para essa
finalidade.
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« Acesso mais eficiente e confortavel para usuarios e profissionais
de saude.

O novo prédio sera construido seguindo as normas técnicas e
regulamentacoes sanitarias vigentes, garantindo acessibilidade e
seguranca para todos os cidadaos.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A construcao da Unidade Basica de Saiude (UBS) devera seguir as
especificacoes técnicas estabelecidas nos documentos do projeto
executivo, incluindo:

e Memorial Descritivo

o« Cronograma Fisico-Financeiro

o Planilha Orcamentaria

o Projetos Arquitetonicos, Estruturais e Complementares

A obra sera executada de acordo com as normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), as exigéncias da
Vigilancia Sanitaria e a RDC Anvisa n° 50/2002.

4.1. Fundacao

Execucao de fundacdao em sapatas isoladas, conforme projeto
estrutural.

4.2. Estrutura

Concreto armado moldado no local, seguindo os calculos
estruturais.

4.3. Alvenaria e Fechamentos

Paredes em blocos ceramicos ou de concreto, conforme
especificacoes técnicas.

4.4. Cobertura

Estrutura metalica com telhas trapezoidais, garantindo
durabilidade e conforto térmico.

4.5. Instalacoes Hidrossanitarias e Elétricas
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o Sistema dimensionado para consumo eficiente de agua e energia,
incluindo separacao de circuitos elétricos.

4.6. Revestimentos e Acabamentos

o Pisos e paredes revestidos com materiais de facil higienizacao,
seguindo normas sanitarias.

4.7. Ambientes Obrigatorios

A UBS contara com os seguintes espacos minimos, conforme
exigéncias da Atencao Basica:

o Consultorios médicos e odontologicos
e Sala de curativos e procedimentos
e Sala de imunizacao e inalacéo coletiva
e Recepcao e area de espera
e Sanitarios acessiveis para Pessoas com Deficiéncia (PNE)
e Almoxarifado, farmacia e copa
e Deposito de residuos comuns e contaminados
4.8. Fiscalizacao e Responsabilidade Técnica

Toda a execucao devera ser acompanhada por responsavel técnico
habilitado e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Platina.

5. METODOLOGIA DE EXECUCAO

A execucao dos servicos sera realizada conforme as etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, garantindo o cumprimento
dos prazos e a qualidade da obra.

5.1. Servicos Preliminares
 Limpeza e preparacao do terreno para inicio da obra.
o Implantacao do canteiro de obras e armazenamento de materiais.
o Instalacao de tapumes e medidas de seguranca.

5.2. Execucao da Fundacao e Estrutura
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o Perfuracao e concretagem das sapatas.
e Montagem de vigas e pilares estruturais em concreto armado.

5.3. Levantamento de Alvenarias e Instalacoes

Construcao das paredes de alvenaria.

Instalacao de sistemas hidraulicos e elétricos.

5.4. Cobertura, Revestimentos e Acabamentos

Instalacado da estrutura metalica e telhas da cobertura.

Aplicacao de revestimentos internos e externos.

Assentamento de pisos e acabamentos.

5.5. Instalacoes Complementares

Execucao de sistemas elétrico, hidraulico e de seguranca.

Instalacao de portas, janelas e loucas sanitarias.
o Urbanizacao e paisagismo das areas externas.
5.6. Testes e Entrega Final

o Testes de funcionamento das instalacoes elétricas, hidraulicas e de
climatizacao.

e Vistoria final para verificacao de conformidade com os projetos.

e Entrega da obra para o municipio, mediante aprovacao da
fiscalizacao.

6. CRITERIOS DE ACEITACAO

A entrega da obra sera considerada satisfatoria se atender aos
seguintes critérios:

6.1. Conformidade com o Projeto

e A obra devera estar integralmente compativel com os projetos
executivos, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro.

e Todos os materiais e técnicas empregadas devem estar em
conformidade com as normas técnicas da ABNT, RDC Anvisa n°
50/2002 e legislacao municipal vigente.
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6.2. Qualidade dos Materiais e Execucao

e Os materiais utilizados devem ser de qualidade comprovada e
atender as especificacoes do projeto.

e A execucao deve seguir boas praticas da engenharia civil,
garantindo durabilidade e seguranca.

6.3. Testes de Funcionalidade e Seguranca

e Os sistemas elétrico, hidraulico, de climatizacdo e demais
instalacoes devem ser submetidos a testes de funcionamento.

e As instalacdoes devem atender as normas de acessibilidade,
seguranca do trabalho e exigéncias sanitarias.

6.4. Aprovacao pela Fiscalizacao

e A obra sera considerada concluida apos inspecao e aprovacao da
fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Platina/SP.

e Serao verificadas as condicoes estruturais, instalacoes e
acabamento geral.

7. PRAZOS E CONDICOES DE EXECUCAO

A obra de construcao da Unidade Basica de Saude (UBS sera
executada conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, respeitando as
seguintes condicoes:

7.1. Prazo de Execucao
o Duracao total da obra: 18 meses, conforme planejamento técnico.
e Inicio dos servicos: Até 30 dias apos a assinatura do contrato.

7.2. Etapas da Obra e Prazos
A execucao seguira o seguinte planejamento:

Etapa Periodo Estimado
Servicos Preliminares e Indiretos Meés 1 a 18 (parcelado)
Fundacao Més 1le?2

Estrutura Més 2,3 e 4
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Etapa Periodo Estimado
Alvenaria e Divisorias Més 4,5€e6
Cobertura Més 6 e 7
Impermeabilizacao Més 7
Esquadrias Més 8
Revestimentos de Parede Més 9 e 10
Revestimentos de Piso Interno Més 9 e 10
Revestimento de Piso Externo Més 11 e 12
Revestimento de Teto Més 10, 11 e 12
Pintura Més 12 e 13
Marmoraria Meés 13

Loucas, Metais e Acessorios Meés 14
Instalacoes Hidrossanitarias Meés 13 e 14
Instalacoes Elétricas Més 14 e 15
Climatizacao Meés 15
Dados/Voz Meés 16

Gases Medicinais Meés 16
Urbanizacao Més 17
Servicos Complementares Meés 18

7.3. Condicoes de Execucao

e Cumprimento rigoroso do cronograma: atrasos deverao ser
justificados e aprovados pela fiscalizacao.

e Execucao simultanea de etapas: algumas atividades poderao
ocorrer em paralelo para otimizacao do tempo.

o Disponibilidade de materiais e equipe: a contratada deve garantir
fornecimento continuo de insumos e profissionais.
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e Acompanhamento técnico: a execucao sera monitorada pela equipe
de fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Platina/SP.

8. ORCAMENTO ESTIMADO

O custo total da obra segue o planejamento definido no Cronograma
Fisico-Financeiro ¢ na Planilha Orcamentaria do projeto.

8.1. Valor Total da Obra
« R$ 2.583.503,09

8.2. Distribuicao dos Custos por Etapa

. . Valor Estimado
Item Descricao

(R$)
1 Servicos Preliminares e Indiretos 214.252,05
2 Fundacao 263.517,15
3 Estrutura 343.795,72

4 Alvenaria, Vedacoes e Divisorias 237.476,33

) Cobertura 123.222,04
6 Impermeabilizacao 18.031,77

7 Esquadrias 240.970,53
8 Revestimentos de Parede 103.837,46

9 Revestimentos de Piso Interno 109.726,41

10 Revestimentos de Piso Externo 47.000,32

11 Revestimentos de Teto 48.079,40
12 Pintura 108.060,80
13 Marmoraria 16.677,54

14 Loucas, Metais e Acessorios 71.581,63

15 Instalacoes Hidrossanitarias 170.234,44
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. . Valor Estimado
Item Descricao

(R$)
16 Instalacoes Elétricas 313.520,17
17 Climatizacao 113.991,93
18 Dados e Voz 7.895,37
19 Gases Medicinais 12.569,29
20 Urbanizacao 10.219,74
21 Servicos Complementares 8.843,00
Total Valor Total da Obra R$ 2.583.503,09

9. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o avanco fisico da obra,
conforme as medicoes realizadas a cada 30 dias e atestadas pela
fiscalizacao da Prefeitura Municipal.

10. CRITERIOS DE SELECAO E HABILITACAO

As empresas interessadas deverao atender aos seguintes requisitos:
Comprovacao de capacidade técnica em obras similares.
Registro no CREA/CAU.
Regularidade fiscal e trabalhista.

Apresentacao de garantia contratual conforme legislacao vigente.

QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

Comprovacao da boa situacao financeira da empresa, extraido do
Balanco Patrimonial dos ultimos 2 (dois) exercicios, de modo que as
empresas licitantes deverao demonstrar, mediante a apresentacao dos
seguintes indices:

Rua Joao de Souza Martins, 577 - CEP: 19990-015 - Platina/SP




Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SAO PAULO PREFEITURA .

CNPJ 44.543.999/0001-90 P LAT' NA
4

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182 P> TRABALHANOO ROR VOCE

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

— Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

— Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao
Circulante); III — Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo
Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo comprovacao
de patrimoénio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacao.

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Registro ou inscricdo da Empresa Licitante na Entidade Profissional
competente devidamente regular no Conselho Regional competente,
conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena
validade.

Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, onde ateste que a licitante ja prestou os referidos
servicos em condicoes e caracteristicas em conformidade com o objeto da
licitacao, e que eles foram executados de maneira satisfatéria quanto a
qualidade e prazos. Abaixo constam as medias respeitando o limite de
50% estabelecido no §2° do art. 67 da Lei n. 14.133/21.

1 | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 -|536kg

MONTAGEM;
2 [ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 -|2.657,50
MONTAGEM kg

3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA | 76,20 m?
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE | 17,40 m?
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA | 36,90 m?®
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
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6 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, | 1.345,00
COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS kg
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
7 | INTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO |1.349,77
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS m?

8 | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM |80 m
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL

O atestado devera conter, no minimo, as seguintes informacoes:
Identificacao do Contratante e Contratada,;

Numero do Contrato;

Tipo de obra/servico e descricao do objeto executado;

Nome do responsavel técnico e ART de execucao;

Endereco da obra;

Prazo efetivo de execucao;

Descricao, unidade e quantidade dos servicos

Obs.: Os atestados poderao ser apresentados em documento Ginico ou em
mais de um

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

Comprovacao da capacitacao Técnico-Profissional de todos os membros
que irao atuar, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico -
CAT, expedida pelo CREA (ou ainda CAU ou CFT, no caso de o objeto
licitado também ser de competéncia destes profissionais), em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade
Técnica - ART, relativo a execucao dos servicos licitados abrangendo os
seguintes servicos sem exigéncia de quantitativos, conforme a Stimula 23

do TCESP:

1 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 -
MONTAGEM;

2 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 -
MONTAGEM
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3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE

BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7 | INTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

8 | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL

A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado
neste edital, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de
Trabalho. Sera admitida ainda a comprovacao do vinculo profissional por
meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a
legislacao civil.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
Contratada:
o Executar a obra conforme projeto e normas técnicas.
o Utilizar materiais de qualidade e mao de obra qualificada.
e Garantir seguranca no canteiro de obras.
Contratante:
o Disponibilizar os projetos e aprovacoes necessarias.

o Fiscalizar a execucao e garantir a liberacdo dos pagamentos
conforme medicoes.
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12. SANCOES E PENALIDADES

O descumprimento das clausulas contratuais podera resultar em
aplicacao de penalidades conforme a legislacao vigente, incluindo:

o Adverténcias.
e Multas por atraso na execucao.

e Rescisao contratual.

13. DISPOSICOES GERAIS

O presente Termo de Referéncia regera a contratacao da empresa
responsavel pela execucao da obra. Qualquer modificacao devera ser
formalmente justificada e aprovada pela Prefeitura Municipal de
Platina/SP.

Platina/SP, 20 de marco de 2025.

Documento assinado digitalmente

“b MATHEUS OLIVEIRA PEREIRA
Data: 20/03/2025 17:34:01-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

MATHEUS OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP:5071176192
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