




COLUNA 1
(FABRICAR 2 PEÇAS)




COLUNA 2
(FABRICAR 2 PEÇAS)




COLUNA 3
(FABRICAR 2 PEÇAS)




COLUNA 4
(FABRICAR 2 PEÇAS)




COLUNA 5
(FABRICAR 2 PEÇAS)




COLUNA 6
(FABRICAR 1 PEÇA)




COLUNA 7
(FABRICAR 1 PEÇA)




COLUNA 8
(FABRICAR 1 PEÇA)



COLUNA 9
(FABRICAR 1 PEÇA)



Corte "A - A"
Esc- 1:5



DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS			
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 6776 (Diagonal)	metros
2	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 7130 (Diagonal)	metros
3	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 7483 (Diagonal)	metros
4	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 7837 (Diagonal)	metros
5	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 8190 (Diagonal)	metros
6	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 8480 (Diagonal)	metros
7	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 8770 (Diagonal)	metros
8	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 9182 (Diagonal)	metros
9	4	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 9451 (Diagonal)	metros
10	28	Perfil DE 200 x 75 x 55 x 2,05 x 900 (Diagonal)	metros
11	28	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 465	metros
12	28	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 475	metros
13	2	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 520	metros
14	2	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 525	metros
15	2	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 542	metros
16	1	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 622	metros
17	1	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 900	metros
18	1	Perfil U 100 x 50 x 2,05 x 933	metros
19	14	Chapa 800 x 400 x 8/16	metros
Peso total			6172

Notas:
1º - Para a fabricação bancos, deve ser duplicados conforme detalhe em corte "A-A"
2º - Soldagem em todas as juntas Eletrodo E7018 - 3mm
3º - Materiais relacionados a fabricação de todas as colunas
4º Fabricar conforme quantidade indicada

Vista Segundo dietro

PROJESK
ENGENHARIA

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	REVISOR
01	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
02	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
03	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
04	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
05	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
06	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
07	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
08	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
09	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
10	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
11	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
12	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
13	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
14	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
15	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
16	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
17	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
18	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
19	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
20	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
21	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
22	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
23	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
24	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
25	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
26	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
27	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
28	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
29	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
30	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
31	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
32	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
33	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
34	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
35	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
36	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
37	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
38	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
39	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
40	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
41	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
42	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
43	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
44	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
45	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
46	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
47	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
48	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
49	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
50	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
51	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
52	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
53	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
54	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
55	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
56	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
57	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
58	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
59	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
60	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
61	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
62	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
63	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
64	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
65	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
66	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
67	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
68	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
69	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
70	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
71	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
72	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
73	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
74	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
75	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
76	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
77	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
78	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
79	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
80	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
81	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
82	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
83	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
84	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
85	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
86	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
87	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
88	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
89	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
90	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
91	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
92	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
93	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
94	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
95	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
96	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
97	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
98	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
99	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO
100	04/08/2023	REVISÃO DE PROJETO	PROJETO